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SPIS SPECYFIKACJI

I. ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-00) — CPV 45000000-7

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE (SST-01) — CPV
45111200-0

III. RUSZTOWANIA (SST-02 ) —- CPV45262100-2

IV. BETONOWANIE (SST-03 ) - -CPV45262300-4

V.PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA (SST-04 ) — CPV 45262310-7

VI. ROBOTY MUROWE [ TYNKARSKIE (SST-05) — CPV 45262500-6

VII. KONSTRUKCIJE STALOWE (SST-06 ) — CPV 45223210-1

VIII. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCIJI STALOWYCH (SST-07) — CPV 45223210-1
IX. TYNKOWANIE (SST-08) — CPV 45410000-4

X. KONSTRUKCJA BUDYNKU — STROP Z PREFABRYKOWANYCH PLYT KANALOWYCH (SST-09) -
CPV 45262410-8

XI. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE (SST-10) — CPV 45320000-6

XII. IZOLACIJE TERMICZNE (SST-11) — CPV 45321000-3

XIII. POKRY WANIE PODLOG I SCIAN (SST-12) — CPV 45430000-0
XIV. MONTAZ DRZWI I OKIEN (SST-13) — CPV 45421100-5
XV.ROBOTY MALARSKIE (SST-14) — CPV 45442100-8

XVI. WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH PAPA TERMOZGRZEWALNA (SST-15) — CPV 45261000-4



LOGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST-00) — CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z budowa nowego budynku Stacji
Uzdatniania Wody. Specyfikacje obejmuja nastgpujacy zakres robét wg dokumentacji techniczne;j:
- przygotowanie terenu pod inwestycje;

- wykonanie Zelbetowych taw fundamentowych;

- wykonanie zbrojenia z pretow stalowych;

- betonowanie;

- murowanie §cian;

- §ciany z bloczkéw betonowych;

- wykonanie $cian dzialowych;

- wykonanie stropow prefabrykowanych w postaci plyt kanatlowych;

- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia;

- wykonanie kanatléw wéd poptucznych wewnatrz budynku;

- izolacje termiczne i przeciwwilgociowe dachu i $cian;

- krycie dachu papa termozgrzewalna z posypka;

- obrébki blacharskie;

- tynkowanie;

- montaz okien i drzwi;

- roboty malarskie;

- roboty wykoniczeniowe;

- uktadanie plytek ceramicznych;

- wykonanie nadprozy;

- wykonanie opaski z kostki brukowej wokot budynku.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg¢s¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca dogltebnie
zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie wydania norm i standardéw
wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie obowiazujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Kody robét objetych niniejszymi specyfikacjami
CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45262300-4 Betonowanie



CPV 45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45210000-2 Roboty konstrukcyjne zelbetowe

CPV 45223100-7 Elementy konstrukcyjne stalowe

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45223210-1 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowanie

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45421100-5 Montaz okien i drzwi

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian

CPV 45431000-7 Ktadzenie plytek

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektow budowlanych
CPV 45261000-4 Wykonanie pokry¢ dachowych i krycie dachu papa
CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45233222-1 Opaska z brukowej kostki betonowej

Kazdorazowo zakres wyzej wymienionych rob6t co do iloéci i naktadéw normatywnych nalezy rozpatrywacé w
polaczeniu z szczegdlowym opisem roblt zawartym w tabelach okreslonych w przywotanych katalogach
KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP do ktérych odnosza si¢ poszczegdlne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego
i/lub Przedmiaru Robét.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Technicznej, Kosztorysie
Inwestorskim oraz Przedmiarze Roboét zakres robdt jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposob zgodny
z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacy catosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiagcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajagcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. objecie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,



¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na otworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa pafnistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢é do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzagdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001r. nr 5, poz. 42 z poézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.



1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzef i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$é za prowadzong budowe

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspéirzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowsg i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc6w, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
Jjego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy fatwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0séb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczane na
$wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzefi lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatléw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskiwanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialdw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdbw do robo6t, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegélowe warunkéw umowy
stanowia inaczej.



Humus i naktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow i miejsc pozyskania pisku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robédt i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw na ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robét, jesli beda one
zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badaf materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng
decyzje. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koficowego odbioru.  Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.
Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposéb  zwigzane =z robotami i bedzie w  pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia JakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosdci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich likwidacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot.

10



6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopuscei je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
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Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq
projektows i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

*  Polska Norma lub

»  Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sic w wykazie wyrobow o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie do przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy

»  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

»  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

»  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

»  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbiordéw robdt,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

»  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

+  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

»  dane dotyczgce jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem
kto je przeprowadzal,

»  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem
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stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy robét. [2] Ksigzka obmiaréw
ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST. [3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badaii Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. [4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. [5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre$laé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot sg podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokltadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiédr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie w terminie ustalonym
pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem.

Jako$é i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robé6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 .Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
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3. recepty i ustalenia technologiczne,

4.  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawniaja si¢
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot'.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badani skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

*  robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

*  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie z zysk kalkulacyjny,

«  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Koszty roboét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/ dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatet,
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- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3. Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109 poz. 1157 i nr
120 poz. 1268, z 2001r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz. 1439 i
nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami)

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz. 401).

Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogdlne:

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U.nr. 130; poz.1389),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno

- uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

« Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177 ) z pdzniejszymi
Zzmianami.

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92; poz.881)

« Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolne przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE (SST-01) -CPV
45111200-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i robdt ziemnych dla budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zeromskiego w
Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét przygotowawczych i robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST I poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robot wg niniejszej SST materialy nie wystepujg poza wykonaniem wykopdéw w ostonie $cianek
szczelnych i odwodnieniem wykopow. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe,
ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Mogg to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu
G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku
wykorzystania $cianek jako elementdw przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie
technicznym. Do odwodnienia wykop6w nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

*  rury drenarskie 0100"150mm z tworzywa sztucznego;

*  prefabrykowane elementy studni;

»  geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

*  kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111: 1996.

2.1. Grunty do wykonania podkladu.

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospdiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:
e uziarnienie do 50mm,

*  laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

»  zawartos¢ frakcji pylowej do 2%,

»  zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2. Do zasypywania wykopow.

Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.3. Grunt do budowy nasypéw konstrukeyjnych. Powinien posiadaé nastgpujace wlasciwosci:
*  maksymalna $rednica ziaren d < 120mm,

*  wskaznik réznoziarnistosci U > 3,

+  granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm - W < 40%,

e zawarto$¢ czesci organicznych I < 2%,
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»  pecznienie pod wptywem wody P < 5%,
»  mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
«  odporno$¢ na rozpad < 10%.

3. SPRZET.

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Materialy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

»  teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

« zdemontowaé istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

»  Teren splantowad i oczyscié z resztek materiatow.

«  Nadmiar gruntu odwies¢ na wskazane miejsce na odlegto$¢ do 25km.

5.2. Wykopy.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowsg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robét zwigzanych z budowa budynku powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopéw, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu. W czasie wbijania elementéw Scianki szczelnej
nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

»  ogolng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i scianki szczelnej,

«  szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

«  dane odnoénie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.2.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sig stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:

«  w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1;

»  w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

«  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

« W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu w szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod opadowych,

»  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

«  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.2.4. Tolerancje wykonywania wykopéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.2.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopdéw.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci
20cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunig¢ta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.1. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:

»  Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

*  Przed rozpoczgciem zasypywania dna wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

»  Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

»  Calkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.

*  Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3.2. Warunki wykonania podkladu pod posadzki:

»  Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

*  Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

*  Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

»  Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.

»  Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢é mniejszy od Js = 0,98 wedlug préby normalnej
Proctora.

5.4. Zasypki.

5.4.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykop6éw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robét. Przed
rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych i
$mieci. Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o gruboscei:

e  0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

*  0,50-1,00m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,

*  0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

*  Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

* Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgey
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punkcie 5.1. — 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
*  zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
+  prawidlowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie,
*  przygotowanie terenu,
*  rodzaj i stan gruntu w podiozu,
*  wymiary wykopow,
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e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladéw i nasyp6éw. Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podloza,

*  materiat uzyty na podklad,

»  grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu,
»  sposob i jako$é zaggszezenia.

6.3. Zasypki.

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem,

¢ materialy do zasypki,

«  grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,

s sposéb i jako$¢é zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

» wykopy: [m’],

«  podklady i nasypy: [m’],

«  zasypki: [m’],

» transport gruntu: [m3] z uwzglgdnieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykopy

- placi si¢ za m’ gruntu w stanic rodzimym.

Cena obejmuje:

e wyznaczenie zarysu wykopu,

»  odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

«  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
9.2. Wykonanie podkladow i nasypow

- placi sic za m’ podkladu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

»  dostarczenie materiatu,

+ uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3. Zasypki

- placi si¢ za m® zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

e dostarczenie materialow,

«  zasypanie, zaggszczenie i wyrdwnanie terenu.

9.4. Transport gruntu

- placi sie¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci transportu. Cena
obejmuje:

»  zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

e przewdz na wskazang odleglos¢,

e wyladunek z rozplanowaniem z grubsza,

e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

Stosowaé sie do wymogdéw przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z
pOzZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z
poZniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami);
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I11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RUSZTOWANIA (SST-02) - CPV45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace montazu i odbioru
rusztowan przy budowie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zeromskiego w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem, eksploatacjg
i demontazem rusztowan.

Podstawowy zakres rob6t: montaz rusztowan. eksploatacja. demontaz rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych i wykonawczych skladajacych si¢ na kompletnos¢ robot montazowych i demontazowych
rusztowan wynikajacych z instrukcji montazu od producenta, przepiséw technicznych, Polskich Norm i
niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki montazowej

Inwestor powinien wybraé Wykonawce doswiadczonego, kompletnie wyposazonego technicznie, z
przeszkolong zatoge, posiadajacego minimum dwie rekomendacje z wykonanych podobnych robét.

2. MATERIALY I SPRZET.

Typ rusztowan: robocze, nieruchome przyscienne, stalowe, inwentaryzowane, dwurzgdowe - systemowe.
Wszystkie elementy rusztowan powinny posiada¢ atesty materiatowe od jednego producenta. Niedopuszczalne
jest stosowanie materiatlow od réznych producentow.

3. TRANSPORT
Elementy rusztowan moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4. WYKONANIE ROBOT
Przed montazem stan techniczny oraz kompletno$¢ powinny byé sprawdzone przez Inspektora nadzoru.
Elementy uszkodzone, niekompletne nie moga by¢ stosowane i dopuszczone do montazu.

Przed montazem wszystkie elementy rusztowah powinny by¢ starannie skladowane, zinwentaryzowane i
zabezpieczone przed uszkodzeniami i dekompletacja.
Wykonawca powinien mie¢ minimum 2 egzemplarze instrukcji montazu i demontazu od producenta elementow

rusztowan wraz ze schematem montazowym i kompletem przepiséw BHP dla robét montazowych rusztowan
Wymagania techniczne montazu rusztowan:

Rusztowania nalezy ustawia¢ na gruncie utwardzonym i odwodnionym.

Rozstaw stojakéw pionowych co 2,0 m postawionych na podktadkach drewnianych lub stalowych na gruncie
utwardzonym i odwodnionym. Przeswit uzytkowy 1,35 m + 0,30 do $ciany.

Mocowanie do $cian co 4-ty prostokat poziomy, a w pionie co 9,0 m.

Odlegtos¢ pionowa migdzy pomostem -1,80 +- 2,0.

Pomosty z blatoéw inwentaryzowanych typowych lub blatow nieprzesuwnych z desek min. 38 mm.

Kazdy poziom roboczy - barierka na wysokosci 1,10 z rur mocowanych specjalnymi tacznikami.

Skratowanie pionowe ustawienie co 6-te pole pionowe.

Skratowanie poziome co 2,0 m.

Rusztowanie powinno mie¢ min. 2 drabiny stalowe.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonane rusztowanie powinno by¢ zgtoszone do odbioru przez Inwestora nadzoru i zgoda na uzytkowanie po
sprawdzeniu kompletnosci odnotowana w dzienniku budowy lub sporzadzenie oddzielnego protokotu odbioru.

22



Rusztowanie powinno by¢ okresowo sprawdzane (zakotwienia, skratowania, pionowo$¢ i wszystkie taczniki
mocujagce poszczegdlne elementy). Okresowe sprawdzenie powinno byé odnotowane w dzienniku budowy
przez Inspektora nadzoru.

6. ODBIOR RUSZTOWAN

Odbiér rusztowania polega na kontroli stanu technicznego zgodnie z normg PN-B-3163-31998. Polega na
sprawdzeniu:

- Atestéw materiatowych i instrukcji montazowych od producenta elementéw rusztowan.

- Rozstawow - wymiary poziome i pionowe.

- Pionowosci stojakow i sposobu oparcia na gruncie.

- Uktadu skratowan pionowych i poziomych.

- Mocowania do scian - typ, ilo§é, rozmieszczenie.

- Lacznikow elementow rusztowania.

- Pomostéw, schodow, balustrad.

- Odgromienia.

Odbior montazu rusztowan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w niczym nie umniejsza
odpowiedzialnosci Kierownika Budowy od biezacego sprawdzenia stanu technicznego rusztowania i scistego
przestrzegania przepiséw BHP przez pracownikéw na rusztowaniach.

7. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY
Stosowac si¢ do wymogéw przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji.
Przepisy BHP — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych na podstawie np. 23715§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r

Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze § 108 + 132.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE (SST-03) -CPV45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego przy budowie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zeromskiego w
Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukeji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST
dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z :

e  przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

»  wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

pielegnacja betonu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

e dla betonu klasy C20.25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

+  dla betonu klasy C25/30 (B30) - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym
badaniom:

»  oznaczenie czasu wiagzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997, sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastepujagce wymagania (przy oznaczeniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

»  poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60min,

»  koniec wigzania - najpdzniej po uplywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objgtosci:

«  wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz § mm,

¢ wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w
cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu iloSci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i
nierozpadajagcych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
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kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

» cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

+ cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowe) i zanieczyszczefi. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

s po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznianie.

2.1.2. Kruszywo

*  kruszywo winno spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

*  woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wymagania PN-88/B-32250.

»  prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.

¢ Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy .

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu skladowym oddzielnie skladowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez S$ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami norm PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wieksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o 3/4 odlegloéci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

»  zawartos¢ pylow mineralnych - do 1 %

»  zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych plaskich) - do 20%

*  wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

wskaznik rozkruszenia

nasigkliwos¢ - do 1,2%,

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

»  mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

» reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé
zwiekszenia wymiarow licowych ponad 0,1%,

»  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %

*  zawartos¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,
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o zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i

kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszezegdlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

e do 0,25 mm - 14-19%

e do 0,50 mm -33-48%

* do 1,00 mm - 53-76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

o zawarto$é ptynow mineralnych - do 1,5%,

« reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-067114.34 nie powinna wywolywac
zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

»  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

«  zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

«  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

»  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

«  oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
wg normy PN-B-

06714.12,

»  oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

e oznaczenie zawarto$ci ptynéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiagzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badaf
wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego
kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnoéci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpaé z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

*  napowietrzajacym,

e uplastyczniajacym,

«  przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

*  napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

e przy$pieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mieé¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukeji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

»  nasigkliwo$é - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

«  mrozoodporno$é - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatoéci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

*  wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8Mpa (W8),

»  wskaznik wodno - cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenie przez wibrowanie. Sktad mieszanki

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.
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Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé¢ niezbedna
urabialnos¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujgco:

*  z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej,
ilo$ci piasku,

* za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymalosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie)wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

* 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

* 450 kg/nr - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladaniu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos$¢ na
sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG . Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda
cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekracza¢:

*  wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

*  wartosci 3,5 - 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

»  wartosci 4,5 - 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K -3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu
i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

*  metoda Ve-Be,

*  metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi w normie PN-B-
06250 nie mogg przekraczac:

e =+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

*  + 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llo$¢ ,.gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych
$rodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

¢ 90 min. - przy temperaturze + 15°C,

e 70 min. - przy temperaturze + 20°C,

e 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawcg szczegbtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

«  wybor sktadnikéw betonu,

«  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

»  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

*  sposob transportu mieszanki betonowej,

»  kolejnos¢ i sposob betonowania,

«  wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

»  sposéb pielegnacji betonu,

«  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

+  prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniefi pomostow itp.,

o  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

e zgodno$¢ rzednych z projektem,

+  czystoéé deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

»  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

»  prawidtowo$é wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

«  prawidtowo$é rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukeje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

»  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscig:
e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

« £ 3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny
by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zlecenia:

* w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
weglebnymi,

*  przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

*  przy betonowaniu oczepow, gzymsdw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

*  wibratory wglgbne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZznie poziome;j,

*  podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

*  podczas zageszczenia wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebiaé bulawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

*  kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

*  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

*  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

+  zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoré6w nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowad zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomocg mat lub folii.
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5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. Od zakoniczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzsze] beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 Mpa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

«  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

«  réowno$é powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadniania z Projektantem.
Konstrukcja deskowafi powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem S$wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzglednia:

*  szybkos¢ betonowania,

*  sposOb zaggszczania,

+  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

«  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

o zapewniaé jednorodna powierzchnig betonu,

»  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

»  zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

»  wykazywaé odpornos¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sic wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$é desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé polgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy
zwrécié szczegdlng uwage na uszczelnianie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, lgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.
6.1. Badania kontrolne betonu
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Dla okredlenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

» 1 prébka na 100 zarobow,

» 1 prébka na 50 m3 betonu,

* 3 probki na dobe ,

* 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pOzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze bloku lub $rednicy probki 100 mm . Prébki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopienn wodoszczelnoscei sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze bloku lub $rednicy 100 mm .

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikow betonu,

*  badanie mieszanki betonowe;j,

*  badanie betonu.

* W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.Wymagania og6lne

Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementdw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym.
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Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

»  zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

« innych typéow odchylefi, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami podanymi w
normie. L.3cznie z okre$lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

«  specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukcji. Doktadnosé
pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig¢ z osiami Scian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleii o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

6.2.2.System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowiagce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow konstrukeji
zgodnie z normami PN-87/N-U2251 i PN-74/N-U2211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3.Fundamenty (lawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

e £ 1U mm przy klasie tolerancji N1

e+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

e £ 2U mm przy klasie tolerancji N1,

e+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4.Shupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno byé wigksze niz:

e+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania shupéw i $cian w planie w stosunku do
stupdw i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

e =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos¢ lub diugo$¢ w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze

niz:

e +20mmprzy L <30 m,

o £0,25(LA+50) przy 30 m <L <250 m,

 £0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji o wysokosci
h nie powinny by¢ wigksze niz:

e £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

s +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:
e £ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
e =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n - tej kondygnacji budynku na
wysokosci A h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:
przy klasie tolerancji N1,300vn
przy klasie tolerancji N2. 400Vn
6.2.5. Belki i plyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
e =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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* £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
= L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

e £L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢é wigksze niz:

* £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

»  + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

e+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

* £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

* % 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
¢ £ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

*  + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

*  +20 mm przy Hi <20 m,

*  +0,5(Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,

*  £0,2 (Hi+200) przy Hi >100 m.

6.2.6.Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

*  +0,04Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

*  £0,02 i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

*  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

*  £0,02Ti lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

* - 10 mm przy klasie tolerancji N1,

* -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢é i potaczen pretéw nie powinno byé wigksze niz:

* - 10 mm przy klasie tolerancji N1,

* -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7.Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

* 7 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej nie wygltadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé wigksze
niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

* 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze

niz:

* 5 mm przy klasie tolerancji N1,

* 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

* 6 mm przy klasie tolerancji N1,

* 4 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugoéci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

e L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

s L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

* 4 mm przy klasie tolerancji N1,

» 2 mm przy klasie tolerancji N2. 6.2.8. Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:

e = 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e =5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr szeicienny) konstrukcji z betony. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?,

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

8.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i

SST,

»  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

«  zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

e wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

*  oczyszczenie deskowania

e przygotowanie i transport mieszanki,

»  mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

¢ wykonanie przerw dylatacyjnych,

»  wykonanie w konstrukeji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

»  rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

»  oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych,
*  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY
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Stosowac si¢ do wymogoéw przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji.
PN-68/B-06050, PN-B-10725 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"
lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

-240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA (SST-04) —CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonanych na mokro w budynku Stacji Uzdatniania
Wody przy ul. Zeromskiego w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

e  przygotowaniem zbrojenia,

¢ montazem zbrojenia,

»  kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST-00.

«  Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

«  Zbrojenie niespre¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nieprowadzace do niej naprgzen w sposob
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano ponizej

ST. 2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje si¢ stal klasy A-IIIN znaku BSt500.

2.1.2. Wlasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety stalowe o $rednicach ©@6-@12mm

Otulina zbrojenia - 50 mm

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
*  nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

»  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretdw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

*  znak wytworcy,
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»  $rednica nominalna,

e znak stali,

*  numer wytopu lub numer partii,
*  znak obrébki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréow i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podkiadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pregtow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.

Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdéw. Stal tylko
zbrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d
dla stali A-I11 i A-II lub 5d dla tali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o Srednicy d
< 12 mm. Prety o érednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zgieé i zataman elementdéw konstrukeji, w ktorych zagigciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgigé pretéw nalezy zwrécié szczegblna uwage na ich zewngtrzna strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigeia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokltadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$é otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego
powinna wynosi¢ co

najmnie;j:

* 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,

* 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

* 0,05 m - dla pretow gldwnych lekkich podpdr i pali,

e 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagéow, gzymsow,

» 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i brojenia plyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow o srednicy do 12 m, przy
$rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO0O.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

»  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

«  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,

e  prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu. Jako$é pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej. Usytuowanie pretow:

» otulenic wkladek wedtlug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

»  rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

»  odstep od czota elementu lub konstrukeji: + 10 mm,
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s dlugosé preta miedzy odgieciami: + 10 mm,

*  miejscowe wykrzywienie: = 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z dokladnoscig: = 1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé
3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby na tym
precie,

*  rdznica w rozstawie migdzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé = 0,5 cm,

*  réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé + 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST00.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dhugosé¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST00.

8.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektows i

ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonanie robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

»  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

*  zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

¢ rozstawu strzemion,

+  prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

»  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia
zawarte w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.1. Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuje:

«  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

»  oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pr¢téw stalowych,

+  lgczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

«  montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektows i
niniejsza SST,

¢ wykonanie badan i pomiaréw,

¢ oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢é Wykonawcey i usunigeie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

Stosowaé si¢ do wymogdéw przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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VL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE (SST-05) -CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian murowych fundamentowych z blokéw betonowych B20 oraz $cian dzialowych z pustakow
Porotherm w ramach rob6t budowlanych przy budowie budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul
Zeromskiego w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian murowych z bloczkéw betonowych przewidzianych w projekcie budowy budynku oraz $cian
w systemie Porotherm . Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem
rob6t murowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie $§cian murowanych z blokéw betonowych B20 i z cegly
Porotherm kl. 15 MPa grubosci 12 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz zaleceniami producenta.

1.4.1 Cegla dziurawka — cegla dragzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,

1.4.2. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajac y warto$ci $redniej na $ciskanie, w Pam., wg
obowiazujacych norm przedmiotowych,

1.4.3. Mur - konstrukcja murowa niezbrojona lub zbrojona poprzecznie,

1.4.4. Element murowy — element przeznaczony do recznego ukladania przy wykonywaniu konstrukcji
murowych,

1.4.5. Konstrukcja murowa niezbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,

1.4.6. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — ko nstrukcja wykonana z elementéw zawierajaca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

1.4.7. Scianka dzialowa — przegroda w budynku, Konstrukcja, ktdrej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji,

1.4.8. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lubdzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace stosowanych materialow

Materialy stosowane do wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1 powinny nadawaé si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, co oznacza:

- ze spelniaja wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 lub

- zostaly wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, nie objete
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), a ich wlasciwo$ci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
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w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Materiaty stosowane do prac murowych:
-woda do zapraw -PN-EN 1008:2004

- bloczki betonowe B20

- cegla Porotherm kl.15MPa gr 12 cm

- Zaprawa cementowa,

- zaprawa cementowo- wapienna

-tynki cementowo - wapienne.

3. SPRZET

Podczas wykonywania prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowanie nastgpujacych narzedzi i akcesoriow:
- kielnie do zapraw do cienkich spoin - dostosowane do grubosci blokéw: 24; 18; 15; 12; 10 lub 8 cm;

- dozowniki do zapraw do cienkich spoin - dostosowane do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm;

- mtotek murarski, fopata

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

— pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

— katowniki murarskie,

— betoniarka do wytwarzania zapraw,

— mlot pneumatyczny,

- gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,

- zbrojenie do spoin wspornych - prefabrykowane belki zbrojeniowe do stosowania do wzmacniania konstrukeji
muru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é i $rodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robé6t stosowaé bedzie nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a). samochdd ciezarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wyroby powinny byé przewozone na paletach. Palety nalezy uklada¢ $cisle jedng obok drugiej. Palety powinny
byé tak ustawiane, aby mozliwy byl wyladunek obustronny. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekraczac
wysokosci burt pojazdu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie ta kich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalny jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogoélne

Przed rozpoczgciem robdt murowych nalezy:

m  wykonaé projekt rob6t, zardbwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych;

m  przygotowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy;

m  sprawdzi¢ jakos¢ elementow $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow;

m  odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe;

m  wykonaé poziomg izolacje przeciwwilgociowa na powierzchni cian fundamentowych;
m  sprawdzi¢ zgodno$¢ wytyczenia Scian oraz wymiary z rysunkami.

Sciany fundamentowe wykonywaé z bloczkéw betonowych B20 grubosci 24 cm Iaczonych zaprawa
cementowa.

Sciany dzialowe wykonywaé z pustakéw ceramicznych Porotherm klasy wytrzymatosciowej 15 MPa i grubosci
12 ¢cm tgczonych zaprawa cementowo- wapienna.
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- Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowa¢ nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu pofaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

- Cegly ukfadane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w
okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczyé w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robé6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa).

- Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

5.3. Mury z pustakéw ceramicznych Porotherm

W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sa stosowane ogélne zasady wigzania cegiet. W naroznikach,
filarach miedzyokiennych i migdzy drzwiowych wystepuje czesto konieczno$¢ stosowania elementdéw
ulamkowych. Jako elementy uzupelniajace nalezy stosowaé cegly modularne, cegly kratowki lub cegly
uzupelniajace produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng pustaki w $cianach
wewnetrznych uklada si¢ szczelinami prostopadle do lica $cian. W $cianach zewnetrznych jednowarstwowych,
z uwagi na izolacyjno$¢ cieplna, pustaki uklada sie szczelinami réwnolegle do lica $cian. W $cianach
zewngtrznych warstwowych, w ktdrych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia styropian lub welna mineralna, uktad
szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunigcie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w
przypadku muréw z cegiel, 50 mm. Z uwagi na sposob wykonania spoin wspornych rozr6znia sig:

- murowanie na zwykle spoiny grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm.

Z uwagi na rodzaj zlacza pionowego miedzy pustakami rozr6znia si¢ faczenia:

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tagczonych pustakow

- na suchy styk

- na pidro i wpust

Murowanie na suchy styk i na pidro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim
ksztalcie.

5.4. Mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych wykonywaé wg tych samych zasad jak mury z cegiet ceramicznych.

5.5. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

Cement: Ciasto wapienne: Piasek:
1 1 6
1 1 7
1 7 5
Cement; wapienne hydratyzowan_e: Piasek:
1 1 6
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

Cement: Ciasto wapienne: Piasek:
1 0,3 4

1 |05 45
Cement: wapienne hydratyzowane: | Piasek:
1 0,3 4

1 0,5 145

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna maseg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczanie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Stosowaé zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa.

5.6. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych muréw i cienkich $cian dzialowych oraz muréw
pozostajagcych w stalym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych nabieraja wlasciwosci
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub
uszezelniajacych i przys$pieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne
z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
Przy mechanicznym lub rgcznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé skladniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie dodaé wodg¢ i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy. Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

Stosowacé zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa.

5.7. Scianki dzialowe z cegly pelnej i dziurawki

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz 3, przy
czym przy rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyzej 2,5 m nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki
lub z pretéw okraglych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w
przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego — réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej
Sciany. Przesuniecie spoin w poszczegdlnych warstwach % cegly. Scianki grubosci % cegly muruje sie na
zaprawie cementowej lub cementowo — wapiennej. Cegly ukfada si¢ samymi wozéwkami z przesunigciem spoin
co Y4 cegly. Polagczenia $cianki ze $cianami no$nymi powinny by¢ wykonane na strzgpia zazgbione. Scianki
grubosci ¥ cegly wymagaja oparcia albo na $ciance wyprowadzonej z nizszej kondygnacji, albo na specjalnie
zatozonej belce lub wykonanym w stropie.

Dopuszczalne uszkodzenia:

- uszkodzenia powierzchni (odbicia, odpryski) nie wigcej niz 4 szt. o glebokosci ~ 12 mm i dtugosci ~
50mm

- uszkodzenia krawedzi oraz pidra i wpustu nie wigcej niz 4 szt. o glgbokosci £ 12 mm
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-rysy, pekniecia technologiczne na powierzchniach nie wigcej niz 3 szt. o dtugosci ~ 50 mm

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dlugosé ~+2,0 mm

wysokos¢ ~=£ 1,0 mm

szeroko$¢ ~=£2,0 mm

wymiary piéra i wpustu oraz wglebien-uchwytéw  ~+ 2,0 mm

5.8. Przygotowanie i ukladanie zaprawy murarskiej

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

5.9. Szybko$¢ wznoszenia murow
Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci.
Dla przecietnych warunkow szybko$¢ ta nie powinna by¢ wigksza od podanej w .tablicy .

Tablica Szybko$¢ wznoszenia muréw
Najkrétszy czas w dobach) od rozpoczecia muru
dolnej kondygnac;ji do rozpoczecia na tym samym

Rodzaj zaprawy odcinku muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci h

muru dolnej kondygnaciji

h<3,5 356<h<5 5<h<7 _
Cementowo- 5 6 7
wapienna
Cementowa 3 3,5 4
5.10 Spoiny

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu
zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jezeli zaprawa si¢ga co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym
razie spoiny nalezy uwaza¢ za niewypelnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna
spoin wspornych nie powinna byé wigksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do
tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywa¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem muru
lub po jego wykonaniu Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.
Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé¢ na spoiny niepelne,
pozostawiajac spoine niewypelniona zaprawa na gleboko$¢ ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych
poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ o 5 mm wiegksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed rozpoczeciem roboét

Przed przystapieniem do prac murowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokonac¢ oceny podtoza.

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow robét,
nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu):

m  kontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej - rownoéci utozenia, szczelnosci;

m  Kkontrola jakosci ulozenia pierwszej i kolejnych warstw blokéw - réwnosci utozenia blokéw, sposobu
taczenia poszczegdlnych blokéw, sposobu nakladania zaprawy murarskiej, rodzaju stosowanej zaprawy;

45



m kontrola wykonania zbrojenia muru - sposobu ukladania elementéw zbrojgcych (prefabrykowanego
zbrojenia do spoin wspornych);
m  kontrola wykonania nadprozy - sposobu ulozenia.

6.3. Badania podczas odbioru robot
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.3.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencjg w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3.2 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw

Dopuszczalne odchyiki [mm)]
Lp. Rodzaj odchylek mury mury
spoinowe niespoinowe
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
1, e na 1 metr diugosci 3 6
e nacalej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
9 e nawysokosci 1 metra 3 6
' e na wysokosci kondygnacii 6 10
¢ na calej wysokosci: | 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
3. e na 1 metr dtugosci 1 2
¢ na calej powierzchni: 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu:
4, e na 1 metr diugosci 1 2
e na calej powierzchni: 10 20 i
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle o wymiarach
5 o do 100cm szeroko$t +6; -3 +6; -3
' wysokos¢ +15; -1 +15;-10
o ponad 100cm  szerokost: +10;-5 +10;-5
wysoKos¢: +15; -10 +15; -10
7. POMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest-m> muru o odpowiedniej grubosci. Ilo¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatoéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-2: Reguly ogélne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-2 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materialéw i wykonanie murow

PN-EN 771-2:2004 + Al1:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe

PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami)
Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane $cian w systemie Porotherm, Wienerberger, wrzesien 2000.

Katalogi techniczne firmy Wienerberger.

Inne przedmiotowe normy i dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" -tom II;

Metody badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000. PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

Metody badan elementéw murowych : PN-EN 772-3.2000, PN-EN 772-7:2000. PN-EN 772-9:2000, PN-EN
772-10.2000,

PN-EN 1059:2000 Metody badania murdw. Okres$lanie wytrzymatosci na $ciskanie

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz, 22

PN-B/10106; 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".

PN-B-12050:1995 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-B-12051:1995 ,,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Z J AT-15/1.09/2002 ..Zaprawy murarskie do cienkich

spoin".

Instrukcja ITB 2BZH9&B .Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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PN-B-19701,1997 Cementy powszechnego uzytku.
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VIL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE (SST-06) — CPV 45223210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych dla budowy Stacji Uzdatniania
Wody przy ul. Zeromskiego w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i montaz elementéw konstrukcji stalowych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Stal.

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002.

- Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998.

Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach: do 140mm - 3 do 13m; powyzej 140mm - 3 do 15m z odchytkami
do 50 mm dla dlugosci do 6,0m; do 100mm dla diugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.

- Dwuteowniki réwnolegtoscienne wg PN-EN 10034:1996.

Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach: do 140mm - 3 do 13m; powyzej 140mm - 3 do 15m z odchytkami
do 50 mm dla dlugosci do 6,0m; do 100mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.

- Dwuteowniki szerokostopowe wg PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999.

Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach: do 140mm - 3 do 13m; powyzej 140mm - 3 do 15m z odchytkami
do 50 mm dla dlugosci do 6,0m; do 100mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1,5mm/m.

- Ceowniki wg PN-EN 10279:2003.

Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach: do 80mm - 3 do 12m; 80 do 140 - 3 do 13m; powyzej 140mm - 3 do
15m z odchytkami: do S0mm dla dtugosci do 6,0m; do 100mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna
1,5mm/m.

- Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000.

Katowniki dostarczane sa o dlugosciach: do 45mm - 3 do 12m; powyzej 45 - 3 do 15m z odchytkami do 50mm
dla dtugosci do 4,0m; do 100mm dla dtugo$ci wieksze;j.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza 1 mm/m. 2.1.1.6. Blachy.

2.2, Blachy uniwersalne wg PN-H-92203:1994.

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6+40 mm; szeroko$ciach 160+700mm i dtugo$ciach:

dla grubosci do 6mm - 6,0m;

dla grubosci 8+25mm - do 14,0m z odchytka do 250mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

- Blachy grube wg PN-80/H-92200.

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5+140mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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Uwaga: do produkeji elementéw z blach a szczegodlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych. -
2.3. Bednarka wg PN-76/H-92325.

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5+5mm i szerokosciach 20+200mm w kregach o masie:
przy szeroko$ci do 30mm - do 60kg,

przy szeroko$ci 30 do 50mm - do 100kg,

przy szerokosci 50 do 100mm - do 120kg. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

2.4. Prety okragle wg PN-75/H-93200/00.
Prety dostarcza si¢ o dlugosciach: przy $rednicy do 25mm - 3+10m, przy $rednicy od 25 do 50mm - 3+9mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

2.5. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne
od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.6. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatoéci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.\\ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek,

- nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki o grubosci od 25mm; 0,7mm dla walcéwki o grubosci wigkszej.

2.7.0dbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.8. Odbior konstrukeji na budowie

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukeji
W wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty
usunicte. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.9. Laczniki.
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.
29.1. Materialy do spawania.

Do spawania konstrukeji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny miec¢:

- za$wiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.9.2, Sruby.

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
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-sruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla $rednic 8+16mm - 4.8-II,
dla srednic powyzej 16mm - 5.6-11, stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-
7:1997, wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997, $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne
rodzaju W; Z lub P, nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002, wlasnosci mechaniczne wg PN-82/M-
82054/09, (cz¢sciowo zast. PN-EN 20898-2: 1998). podkiadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009, podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-
82018. Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.9.3. Powloki malarskie.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych zgodnie z SST - 07.

2.10.Skladowanie materialow i konstrukeji.

* Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wyltadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciaggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza i naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziom ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tych samym potozeniu.

»  Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

»  Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 2.4. Badania na
budowie.

« Kazda partia materialu dostarczona na budowg¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskal akceptacje
Inspektora nadzoru.

»  Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

m  jako$ci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

m  zgodnosci z projektem,

m  zgodnosci z atestem wytworni,

m  jakosci wykonania z uwzgl¢dnieniem dopuszczalnych tolerancji,

m  jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzeni w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikdw, podno$nikéw 1 innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych.

*  Stosowany sprz¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.

*  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

»  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

+  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

m  spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych,

m  sprzgt pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

m  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet do polgczen na Sruby.
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Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport.
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ciecie.

Brzegi po cigciu powinny byé czyste, bez naderwaé, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pgknigcia.

5.3. Skladanie zespolow.

5.3.1. Warunki ogdlne

Czgéci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespoléw i wykonania polgezen wedlug zalgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji

Dopuszgzalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice,
stupy, cze$ci ram

0,001 diugosci
lecz nie wigcej jak
10mm

Skrecenie preta

Odchytki pi_askoéci potek,

0,002 diugosci
lecz nie wiecej niz
10mm

2mm na dowolnym

scianek Srodnikow odcinku 1000m

. : do 0,01 wymiaru
ymiaTyjpeniojy ’ lecz nie wigcej niz 5mm

Przesunigcie rodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie rodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Diugo$¢ elementu

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy swobodny

: do 500 0,5 . 25
: 5001000 1,0 25

1000--2000 |15 25 .

2000-+4000 2,0 4,0

4000--8000 3,0 6,0
- 800016000 5,0 10,0

16000+-32000 180 16,0

5.3.2. Polgczenia spawane.
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*  Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15mm powinny by oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych golym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug
wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksze od 1,5mm.

*  Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

B 020%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$é mniejsza,

m 0 5% - dla spoin czotowych,

m o 10% - dla pozostalych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

*  Wymagania dodatkowe takie jak:

m  obrobka spoin;

m  przetopienie grani,

m  wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
*  Zalecenia technologiczne:

m  spoiny szczepien powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

m  wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Polgczenia na $ruby.

»  dlugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje,

* nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podkladke dokladnie przylega¢ do laczonych
powierzchni,

*  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru,

*  Sruba w otworze nie powinna przesuwac¢ si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukeji.

- Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacji technicznej i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiardow konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywac¢ wg punktu 5.3.
- Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

*  sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i
linie odniesienia rz¢dnych obiektu,

*  poréwnaé wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekraczaé
wartosci:

5.5.Posadowienie stupa
Dopuszczalne odchytki [mm]
rzedna fundamentu rozstaw srub

na powierzchni betonu do 2,0 do5,0
na podlewce do 10,0
5.6. Montaz.

Przed przystagpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstale podczas transportu i
sktadowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji.

1 odchylenie osi stlupa wzgledem osi teoretycznej 5mm
2 odchylenie osi shupa od pionu 15mm
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3 strzatka wygiecia shupa h/750

lecz nie wiccej niz 15mm
4  wygiecie belki lub wigzara h/750
lecz nie wigcej niz 15mm
5  odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét i projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajace odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukeji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 NORMY
Stosowaé sie do wymogow przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji.
Przepisy BHP — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych na podstawie np. 23715§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r

Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998r Nr 21, poz. 94) Rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze § 108 + 132.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
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VIIL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH (SST-07) — CPV 45223210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczefi antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powlok malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich, zwigzanych z budowa,
przebudows, modernizacjg i remontem obiektdw inzynieryjnych. Roboty objete niniejsza SST sa Scisle
zwigzane 7z robotami wymienionymi W SST IX. Konstrukcje stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki
okreslone w:

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami);

»  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

+  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie
systemowych zestawéw malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobatg techniczna.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powlok malarskich sa:

2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni.

Materialy do przygotowania powierzchni powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdw oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-
EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby.

Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow
malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001; PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-
81400.
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Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Farby powinny byé pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-8140 oraz wg kart technologicznych
przyjetych zestawdw malarskich.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow
malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STOO.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wytwoérce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w ST 00.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych w postaci powtok malarskich.

Podwykonawca robét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych.

Ostateczng decyzj¢ o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze
przenie$¢ wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru.

Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem Producenta materialu malarskiego oraz zgodnie z norma PN-
EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°C i by¢
o 3 stopnie wyzsza od temperatury rosy.

Wilgotnosé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét.

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych.
Rusztowania robocze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST IV. Rusztowania.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/58-10050;
PN-EN 4618—3:2001; PN-EN ISO 12944-4:2001; PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002; PN-ISO
8501-1:1996; PN-ISO 8501-2:1998; PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.

Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w
kartach technicznych stosowanych materiatéw.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych:
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*  stanu podioza;
*  temperatury;
*  wilgotnodci.

5.2.3. Gruntowanie.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng .

5.24. Wykonanie warstwy nawierzchniowej.

Warstwa nawierzchniowa powinna byé wykonywana za pomoca materialow bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng.

Prace zwigzane z wykonywaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powlok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm,
kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody nanoszenia materiatoéw malarskich:

*  malowanie pgdzlem;

e nanoszenie walkiem;

*  natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakresow temperatur
otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez Inzyniera. Przystapienie do kolejnych
etapOw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00. Kontrola rob6t obejmuje:

+ _ stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

*  stwierdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;

*  stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

»  kontrol¢ prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni);

*  Kkontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
Jjednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczef itp.);

* oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubo$¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); grubos¢ te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczgcymi;
sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001;

*  oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00. Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr
kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowych w postaci powlok malarskich
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

W przypadku wykonywania nowych konstrukeji stalowych Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg,
powotuje Komisj¢ Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji
stalowej jako calosci i jednocze$nie nadzor nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej
konstrukeji, a w przypadku konstrukeji istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych
elementéw konstrukcji oraz konstrukgji istniejgcej.

W przypadku konstrukcji istniejacej, ktora nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez wymiane lub
dodanie nowych elementéw konstrukcji stalowej, gdy ww. Komisja Odbioru nie zostala powoltana Inspektor
nadzoru, w porozumieniu z Wykonawca, powoluje Komisj¢ Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcej konstrukeji.

Poszczegolne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
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Do odbioru koficowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedklada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jako$ci materialéw, jak rowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz protokoty odbioru czgsciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub
w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m2 zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powlok
malarskich, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robét, atestem Producenta zestawu malarskiego i
oceng jakosciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:

s prace przygotowawcze;

o dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonywania robot;

»  opracowanie "Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem;

*  montaz i demontaz ewentualnych rusztowarn;

»  montaz i demontaz ewentualnych namiotow;

»  przygotowanie i oczyszczenie podioza;

+  przygotowanie materialéw do zabezpieczenia antykorozyjnego;

+  wykonanie warstwy gruntujacej;

«  wykonanie warstw wierzchnich powloki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego;

«  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera;

+  gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiar6éw i badafi;

»  oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowaé sie do wymogéw przedmiotowych norm i przepisow aktualnych w momencie realizacji inwestycji.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z
pOzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z
pozniejszymi zmianami).
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE (SST-08) — CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

+  Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujaca
formeg architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong rg¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

»  Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze".

*  Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
*  Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

Specyfikacja obejmuje:

- Tynki kat. III na $cianach.

- Tynk Kkat. III na sufitach.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

*  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

*  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

*  wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét,

¢ procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

* ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéle wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek
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2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

*  nie zawiera¢ domieszek organicznych

« mieé¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

¢ Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 :Zaprawy budowlane
zwykle".

«  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

«  Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +-5°C.

« Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST. 00. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

*  mieszarki do zapraw,

e  agregatu tynkarskiego,

»  betoniarki wolnospadowe;j,

*  pompy do zapraw,

»  przenosnych zbiornikow na wodg.

4, TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. Transport materiatlow

»  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni spos6b
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

«  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

»  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Og6lne zasady wykonania robdt podano w OST.

5.1. Warunki przystapienia do robot

»  Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
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»  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-
6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

*  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano- montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

* Zaleca si¢ chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

5.2.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
52.2. Spoiny w murach ceglanych

* W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5 -10 mm.

*  Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10% roztworem szarego mydla lub wypelniajac je
lampg benzynowa.

*  Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.3.1.

53.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych i jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70?B-

10100.

53.4. Tynki zwykte kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian dobrowolnych.

5.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ skladaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkdéw
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

53.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne: tynkdw nienarazonych na

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okres$lone w pkt.
2. niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosei jej marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie odbioru roboét

6.3.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwié¢ oceng wszystkich wymagaf, a w szczegdlnosci:

«  zgodnoéci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
«  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

»  prawidlowosci przygotowania podiozy,

«  mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkéow do podioza,

»  grubosci tynku,

»  wygladu powierzchni tynku,

«  prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

»  wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych
na plaszczyzne

pozioma.

Powierzchnie stropéw Zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlig wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ho$¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST00.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6., daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

»  tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatodci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

«  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
82.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

nie moga byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

«  pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

+  poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

«  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podioza, pilsni itp.
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trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.
8.2.4. Odbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:

oceng wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzgtu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajagcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podioza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY
Stosowac¢ si¢ do wymogéw przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
» Lynki”, wydanie ITB —2003 rok.
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJA BUDYNKU - STROP Z PREFABRYKOWANYCH PLYT KANALOWYCH (SST-09)
— CPV 45262410-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem stropu (dachu) z plyt kanatowych dla budynku Stacji Uzdatniania
Wody przy ul. Zeromskiego w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stropu z plyt kanatowych dla budynku SUW.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okres$leniami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

2. MATERIALY
Elementy prefabrykowane — plyty stropowe zelbetowe kanatowe SP300

3. SPRZET
Drobny sprzet montazowy: linki, haki, zawiesia, rozpory montazowe, tapki.

4. TRANSPORT

Transport prefabrykatow ze skladowiska zaklada si¢ dzwigiem samojezdnym. Przemieszczenie w kierunku
poziomym i pionowym powinno odbywa¢ si¢ powolnym ruchem jednostajnym bez naglych podrywow i
zahamowan . Opuszczanie prefabrykatéw na miejsce zamontowania nalezy wykonywa¢ powoli , ustawiajgac je
za pomocg narzedzi (foméw , ltapek)w poziomie nad wihasciwym miejscem jeszcze przed ostatecznym
opuszczeniem.

Po ustawieniu nalezy niezwlocznie wykonaé potaczenie z konstrukcja podporowa po czym zwolni¢ haki
montazowe i zawiesia.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz konstrukeji powinien by¢ w zasadzie przewidywany bezposrednio ze $rodkéw transportowych , jesli
jednak nie jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych i organizacyjnych dopuszcza si¢ przy obiektowe
sktadowanie prefabrykatéw na odpowiednio przygotowanych placach skladowych znajdujgcych si¢ w zasiggu
dziatania urzadzen montazowych

Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie nalezy zwréci¢ uwagg na :
- zgodno$¢ z wykazem liczby i typow elementow

- prawidtowo$¢ oznakowania elementéw

- stan techniczny prefabrykatow

- porzadzi¢ protokét w przypadku uszkodzonych elementéw i powiadomi¢ o tym fakcie producenta
prefabrykatow.

Przed przystgpieniem do montazu prefabrykatow nalezy :
a) zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng
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b) sprawdzi¢ podstawowe wymiary budowli oraz prawidlowos¢ ksztattu rzutu poziomego

¢) sprawdzi¢ rzedne i poziomy stropow

d) wyznacz osie ustawiania prefabrykatow.

Punkty stalej osnowy geodezyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i zabezpieczone przed mozliwoscia
ich uszkodzenia

W przypadku konieczno$ci wyznaczania osi $cian na kazdej kondygnacji punkty wyznaczajace te osie powinny
by¢ ustabilizowane na zewngtrznej krawedzi stanu zerowego budowli za pomoca stalowych trzpieni trwatych
rys lub w inny trwaty sposob

Rzedne wysokosciowe oraz osie wyznacza¢ nalezy wylacznie przy pomocy sprzetu geodezyjnego.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy dokona¢ odbioru czgsci budowli od ,ktoérej zaczyna si¢ montaz
prefabrykatéw (stop , faw fundamentowych lub stanu zero) i potwierdzi¢ to protokotem odbioru . Bez
dokonania technicznego i formalnego odbioru tej czgsci budowli niewolno rozpoczyna¢ montazu. Przed
rozpoczgciem montazu nalezy zgromadzi¢ na budowie odpowiednig ilo$¢ sprzgtu pomocniczego oraz maszyn
jak Zurawie oraz dokonaé sprawdzenia ich stanu technicznego poprzez przeprowadzenie przegladu i odbioru
technicznego.

Konstrukcje z prefabrykatow nalezy montowaé za pomocag dZwigu samojezdnego , ktérego parametry
techniczne nalezy dobra¢ w dostosowaniu do rodzaju montowanych elementéw prefabrykowanych ( udzwig ,
wysieg , wysokos¢ podnoszenia)

Uzyty do montazu sprzgt powinien spetnia¢ nastgpujace warunki :

- posiadaé udzwig co najmniej o 5% wigkszy od max. masy montowanego prefabrykatu wraz z

osprzetem i zawiesiem

- posiadaé wysieg wiekszy co najmniej o0 0.5 m od potrzebnego do ustawienia najdalej

montowanego elementu

- posiada¢ wysokos¢ podnoszenia fadunku wyzsza co najmniej o 1.0 m od gornej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu.

Urzadzenia pomocnicze jak zawiesia rozpory montazowe Iaczniki konduktory i rusztowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie technologii montazu oraz wymogom przepiséw BHP
Krawedzie stropu przy , ktérych pracuje brygada montazowa powinny by¢ zabezpieczone lekkimi
segmentowymi balustradami usuwanym bezposrednio przed ustawieniem w danym miejscu prefabrykatu.

Do rektyfikacji pionu stosowaé na czas montazu rozpory montazowe prowadnice lub inne urzadzenia
umozliwiajgce ustawienie elementéw w danym miejscu i stabilizacj¢ . Urzadzeniate powinny by¢ zamocowane
do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesi.

W czasie montazu nalezy dokonywa¢é biezacej kontroli stanu technicznego sprzetu montazowego.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby majacej odpowiednie przygotowanie
techniczne i uprawnienia do prowadzenia robot montazowych .

Montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych mozna rozpoczaé po wykonaniu wszystkich czynnosci
przygotowawczych w warunkach atmosferycznych umozliwiajacych prace montazowe zgodnie z przepisami
BHP oraz gdy konstrukcja podporowa (tawy lub stan zero badz poprzednia kond.) osiggneta wymagang
wytrzymatos¢ betonu.

Przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki :

- kazdy prefabrykat przed podniesieniem powinien by¢ dokladnie obejrzany , oczyszczony z brudu , $niegu ,
lodu a czgsci metalowe z rdzy i innych zanieczyszczen , z tym ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu za
pomocg goracej wody , soli lub nagrzewania ptomieniem

- wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogigte , w przypadku koniecznosci ich
prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton

- prefabrykat powinien by¢ uchwycony i przenoszony w taki sposob aby nie zostaly uszkodzone jego obrzeza ,
krawedzie oraz faktura

- przy podnoszeniu nalezy stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi , zawiesza¢ prefabrykaty o masie nie wigkszej
niz max. udzwig zawiesia , zaczepi¢ liny kierunkowe i kontrolowa¢ prawidlowos¢ zawieszenia prefabrykatu na
haku po podniesieniu go na wysokos$¢ 0.50 m nad terenem

- prefabrykatami zawieszonymi na haku nalezy manewrowaé bez wstrzasoéw i szarpnieé

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ pionowo, odciaganie liny
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z zawieszonym prefabrykatem lub odciaganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione

- prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku Zurawia do czasu zabezpieczenia przed przewrdceniem si¢
przez zamocowanie rozporami montazowymi

- przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem zlaczy nalezy sprawdzi¢
prawidlowo$é jego potozenia w poziomie i pionie Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga
wystapi¢ nastgpujace blgdy:

- przesunigcie prefabrykatu w kierunku poprzecznym i podtuznym

- przesunigcie prefabrykatu w pionie

- skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuzne;j

- wychylenie prefabrykatu z pionu

- przesuniecie prefabrykatéw gérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej

kondygnacji

- zbyt mate oparcie na podporach plyt stropowych

- utozenie w réznych poziomach ptyt stropowych

Montaz belek, ptyt stropowych
Przy montazu plyt stropowych nalezy zachowa¢ minimalne oparcie na podporze 10 cm

Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na $ciskanie
10 MPa i grubosci 2.0 cm

Przy montazu prefabrykatéw nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich ulozenie w poziomie (stropy) i zlaczeniu
ich z wieficami Zelbetowymi.

Wykonywanie betonowych polaczen monolitycznych

Wypehnianie zlaczy i spoin zaprawa cementowa lub mieszankg betonowa wykonywaé po sprawdzeniu
prawidtowego ustawienia prefabrykatow i ich umocowania uchwytami montazowymi oraz po dokonaniu
odbioru wykonanych polaczen , utozeniu zbrojenia, lacznikéw itp.

Przed wypelnieniem zlacza zaprawa lub mieszanka betonowa nalezy powierzchnie prefabrykatow w zlgczu
doktadnie zwilzy¢ woda.

Mieszanka betonowa i zaprawa cementowa uzyta do wypelnienia zlaczy i spoin powinna by¢ przygotowana z
cementu szybkosprawnego lub z cementu portlandzkiego marki nie nizszej niz 35.

Klasa betonu lub marka zaprawy przeznaczonej do wypetnienia ztacza i powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wynikajgcymi z projektu technologii montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres kontroli przy montazu obiektéw z elementéw prefabrykowanych powinien obejmowaé sprawdzenie :
- wyznaczenie osi konstrukcyjnych

- dokladnosci wykonania zlgczy $cian ich docieplenia i uszczelnienia

- doktadnosci montazu plyt stropowych

- doktadnosci montazu na poszczegdlnych kondygnacjach Scian

- dokladno$ci montazu plyt stropowych i dachowych

- doktadno$ci montazu elementow uzupetniajacych jak bloki wentylacyjne

- wykonania i wypelnienia betonem ztaczy pionowych i poziomych $cian zewnetrznych
- uszczelnienia i doktadnosci wypelnienia spoin

- doktadnosci wykonania konstrukcji dachu , dylatacji , obrébek blacharskich i pokrycia

Kontrola doktadnosci montaz u prefabrykatow

Przy montazu swobodnym prefabrykatéw nalezy sprawdza¢ ustawienie elementow konstrukcyjnych i
wypelniajacych przez domiar do punktow kontrolnych wyznaczonych na piytach stropu.

Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzac :

- osiowo$¢ i pionowos¢ ich ustawienia

- wielko$¢ przesunie¢ w poziomie i w pionie

- wielko$¢ przesunigé w stosunku do prefabrykatow nizszej kondygnacji

- szeroko$¢ spoin poziomych i pionowych
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- doktadno$¢ wypehienia spoin poziomych i uszczelnienia zigczy $cian

zewngetrznych

Przed ustawieniem prefabrykatu nalezy sprawdzi¢ ulozenie oraz grubo$é

rozscielonej zaprawy wyrownawczej

Przed zamocowanie prefabrykatu uchwytami montazowymi i odczepieniem z haka montazowego dzwigu
nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ustawienia podstawyprefabrykatu , gleboko$é oparcia na podporze itp.

Kontrola doktadnosci oparcia na podporach plyt

Przy kontroli doktadnosci oparcia plyt nalezy sprawdzi¢:

- glebokos¢ i rownomiernosé oparcia prefabrykatow na podporze
- warto$¢ przesunig¢ prefabrykatu w poziomie i pionie

- warto$¢ roznicy migdzy rz¢dnymi prefabrykatu na podporach

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji z elementéw prefabrykowanych

powinna obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania budowli z projektem technicznym i wymaganiami tolerancjami montazu prefabrykatow
- prawidlowosci przebiegu odbioréw biezacych i czgsciowych

- sprawdzenia jakosci wmontowanych prefabrykadow

- sprawdzenie doktadno$ci wypehienia i uszczelnienia spoin

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00.
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.
Odbidr robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za m” wbudowanych plyt

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 NORMY

PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Plyty kanatowe;

PN —B-03264:2002 Konstrukcje budowlane;

PN —82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;
PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;

PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu.
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XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE (SST-10) — CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji
betonowych i zelbetowych $cian, posadzek i dachu dla budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zeromskiego
w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych i stalowych,
zwigzanych z budowa budynku SUW.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowej. Do wykonania robSt moga by¢ stosowane wyroby budowlane speniajace warunki
okreslone w:

+  Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z
pOzniejszymi zmianami);

o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

«  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materialow zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych
aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

2.2.1. Izolacje wykonane na zimno.

Do wykonania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

»  roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,;

e folia PE,

+  inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

2.2.2, Izolacje wykonane na gorgco.
Do wykonania izolacji na goraco moga by¢ stosowane nastgpujace materiaty:
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« lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998;

*  papy asfaltowe zgrzewane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615; PN-92/B-27618;
PN-92/B-27619 oraz PN-B-

27620:1998;

2.2.3. Izolacje wykonane na zimno.

+ folia PE powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 13984:2013-06E

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pehi funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podloza.

Folia paro przepuszczalna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i
wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho.
Arkusze folii winny by¢ wstgpnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia sie
poprzez klejenie zakladoéw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejacg. Zaktad arkuszy
winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie. Mocowane do elementow
okalajacych tasma klejaca aluminiows. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujac laty z zastosowanej folii
klejone tasma dwustronng. Folia drenazowa , /kubetkowa/ , stosowana jest do zabezpieczania stabilnosci warstw
konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wplywem saczacej si¢ wody. Szczelno$é uktadu zapewnia sie przez
zaktad folii zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzedéw kubetkow lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu

*  inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowarn.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wytwoérce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normg PN-69/B-10260
oraz warunkami technicznymi .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem izolacji.
Podwykonawca robot izolacyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zelbetowych i
stalowych obiektéw inzynieryjnych.

Ostateczng decyzj¢ o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce podwykonawcy, do wykonania
izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej obiektéw inzynieryjnych, dokonuje Inspektor nadzoru.
Wykonawca nie moze przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru.
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Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z normg PN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mieécié¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C i by¢
o 3 stopnie wyzsza od temperatury rosy.

Wilgotnosé¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych.

Rusztowania robocze powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST Rusztowania.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni betonowych.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pyhu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luzne czesci i substancje zaklécajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, thuszcze, resztki srodkéw pielggnacyjnych i
zwiazanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wigksze ubytki wypehnic,
zgodnie z zaleceniami SST dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami producenta
materialéw izolacyjnych i odwrotnie, materialy izolacyjne powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatdéw i ich aprobatach technicznych odnos$nie:

»  wytrzymalo$ci podloza na odrywanie (minimum 1,5MPa);

*  temperatury podioza;

«  wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podloza o
wiekszej wilgotnosci);

e wieku betonu.

5.2.3.Gruntowanie.

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byé¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materialu izolacyjnego zgodnie z karta
techniczng Producenta i aprobata techniczng .

5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej.

Prace zwiagzane z wykonywaniem izolacji winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania
izolacji:

*  malowanie pedzlem;

e nanoszenie watkiem;

e natryskiwanie;

»  szpachlowanie;

»  przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie do

kolejnych etapéw moze nastapié po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika
Budowy.

5.2.5.Wykonanie warstwy ochronnej.

Prace zwiazane z wykonywaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej. odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST. 6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST00. Kontrola rob6t obejmuje:

«  stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu Producenta;

»  stwierdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;

«  stwierdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

«  kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

»  kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie;
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*  kontrol¢ prawidlowosci wykonania izolacji, wizualna ocena izolacji z oceng jednorodnoséci wykonania
powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen itp.);

*  oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubosé¢ powloki winna byé zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta); grubos¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub
niszczacymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM,;

*  kontrolg poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji;

*  kontrol¢ wykonania warstwy ochronnej;

*  oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). Ocena poszczegdlnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.

Jednostka obmiarows jest m*> (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowg i
obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.

Przystapienie do kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywolanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST00. Podstawe platnosci stanowi cena za 1m2
wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robét, atestem producenta izolacji i oceng
Jakosciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:

i prace przygotowawcze;

*  dostarczenie materialoéw przewidzianych do wykonywania robét;

*  opracowanie "Projektu organizacji rob6t" wraz z harmonogramem;

*  montaz i demontaz ewentualnych rusztowan;

*  montaz i demontaz ewentualnych namiotow;

*  przygotowanie i oczyszczenie podioza;

*  przygotowanie materialow do wykonania izolacji;

*  wykonanie warstwy gruntujacej;

*  wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej;

*  wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji;

*  wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows;

*  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera;

«  gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan;

*  oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rdwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

Stosowac¢ si¢ do wymogoéw przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji.
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymalosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow
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XIL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE (SST-11) — CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji i technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji. Termicznych dachu i $cian dla budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

*  polistyren ekstradowany — styrodur DIN EN 13164

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem. Roboty te obejmuja:

- [zolacja posadzek styropianem ekstradowanym gr. 2x5 cm

- Izolacja welng mineralna twarda gr. 24 cm (izolacja dachu) i 12 ¢m (izolacja $cian).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Styrodur.

2.1.1. Wlasciwosci

Stosowa¢ mozna jako warstwe izolacyjng w najtrudniejszych warunkach. Stanowi dobra izolacje cieplng .

Ma jednorodna strukture, na ktora sktadaja si¢ zamknigte na gltadko mikrokomorki. Dzieki nim styrodur ma
znakomite wlasciwosci termoizolacyjne. Styrodur wyréznia duza twardo$¢ i odporno$é na ucisk. Wytrzyma
duze obcigzenia, jest wyjatkowo sprezysty. Jego wlasciwosci izolacyjne pozostaja niezmienne i stuzg tak dlugo,
jak stoi budynek.

Styrodur jest materialem zwartym, nienasigkliwym, wykazuje duza odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej i dzieki
temu jest mrozoodporny. Para wodna nie wnika w jego strukture i jej nie niszczy, zwiekszajac i zmniejszajac
objetos¢ zamarzajacej i rozmarzajacej wody. A wiec polistyren ekstrudowany moze by¢ uktadany w miejscach
o najwyzszej wilgotnoéci: w piwnicach, na scianach fundamentowych, na mostkach termicznych, $cianach
i cokotach, na dachach ptaskich odwréconych i stromych (np. gdy termoizolacja ukladana jest miedzy
pokryciem dachowym a sztywnym poszyciem w celu zachowania pigknych drewnianych krokwi na uzytkowym
poddaszu). I do takich wlanie zastosowan jest polecany: styrodur to najlepsza izolacja termiczna do miejsc
wilgotnych. Do piwnic i $cian fundamentowych poleca si¢ stosowanie styrodurowych plyt ryflowanych:
wypustki na powierzchni plyty zapewniaja odptyw wody i cyrkulacje powietrza przy $cianie, ktérg chronig od
zawilgocenia.

2.1.1. Wymagania

. WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: A<0,036 W/mK (w temp. 10°C)

+  CHLONNOSC WODY: Phyty styrodurowe sa naturalnie hydrofobowe. Chlonnos¢ wody w

petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana <0,04-0,10 % w zaleznosci od gestosci

«  GESTOSC POZORNA: Wymagana >38 kg/m3

dla styroduru gr. 50 i 60 mm

Wymagana >30 kg/m3

dla styroduru gr. 100 i 120 mm

+  ODPORNOSC NA SCISKANIE: Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym:
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wymagana > 0,50 N/mm?2

dla styroduru gr. 50 i 60 mm,

wymagana > 0,30 N/mm2

dla styroduru gr. 100 i 120 mm.

. WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE: Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do
powierzchni ptyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zaleznosci od gesto$ci

«  ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA: Plyty styrodurowe posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn.
gasng po odcigciu zrodia plomienia ognia.

»  NRO: Nie rozprzestrzeniajace ognia

«  WYMIARY: Format 1250 (2500)x 600mm, grubos¢ od 20 do 200mm.

. WYKONCZENIE KRAWEDZI: Krawedzie plyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na
dwa sposoby: na zakltadke lub na piéro-wpust.

. WYMIARY PLYT FREZOWANYCH: Format 1265 (2515)x 615mm, grubos$¢ od 30 do 200mm.

Szczegdtowe wymagania dotyczace styroduréw okreslone s w aprobatach technicznych ITB stwierdzajacych przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

2.2. Welna mineralna
2.2.1. Wlasciwosci

Zapewnia doskonate parametry cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe. Posiada wyjatkowa wytrzymato$¢ na
$ciskanie i jest niepalna. Jest stosowana do izolacji fasad, dachéw ptaskich i innych aplikacji.

2.2.1. Wymagania

Wystepuje w postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:

»  wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,

»  plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwose.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
»  §cisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

«  wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,

»  nasigkliwo$é po 24godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.

s WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA %<0,038 W/mK (w temp. 10°C)

(Dla welny gr 50 mm A<0,041 W/mK (w temp. 10°C))

+  CHLONNOSC WODY: Nasigkliwo$éé krétkotrwata wymagana - <1000 g/m2

«  ODPORNOSC NA SCISKANIE: Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglgdnym -
wymagane > 50,0 kPa

«  WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE: Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadia do
powierzchni plyty wymagana - >10,0 kPa

«  GESTOSC POZORNA: Wymagana 95 kg/m3

(Dla welny gr. 50 mm220 kg/m3).

»  KLASYFIKACJA OGNIOWA: Niepalne.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,
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- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany

Transport materialtdbw odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST-00

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowal materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materialéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badZz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy
ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych Zrédet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubo$é zgodnie z projektem.
Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), bgdZz mijankowo przy
wigkszej ilosci warstw plyt.

Do faczenia materialéw izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowaé faczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznoéci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawieraé sktadnikow
dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dzialanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiega¢ ich bezposredniej stycznoéci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédiami ciepta. Ocieplanie
powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na §cianach
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywa¢ si¢ zgodnie ze specyfikacja
podana w projekcie technicznym.

5.3.2. Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa cementowa
lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podloza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczeh.

5.3.3. Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchyiki, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.

Klejenie plyt rozpoczyna si¢ od dolu powierzchni ocieplane;.

Na tylng strong ptyty do przyklejenia naklada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o
Srednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szeroko$ci 3-4 cm. Grubo$¢ pasa i plackdéw nie powinna
przekracza¢ 2 cm, aby po docisnigciu material klejacy nie byl wyciskany poza obrys ptyty. Przy krawedziach
ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukladal gesciej. Plyte z naniesionymi plackami
podnosi sig i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowaé potozenie plyty, czyli dosunaé jg do krawedzi juz
zamontowanej plyty. Opukujac gumowym milotkiem przez prosta fate doprowadza si¢ do dokladnego
zlicowania plaszczyzny montowanej ptyty z wezesniej zmontowang piyta.
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5.3. Montaz welny mineralnej na dachu

* Phyty izolacyjne z welny mineralnej ukiada¢ po zakoriczeniu wszystkich innych rob6t na dachu, takich jak
montowanie wywietrzakdw, odciaggéw masztoéw antenowych itp.

¢ Podczas ukladania izolacji nalezy unikaé¢ chodzenia po ulozonych plytach izolacyjnych, a w miejscach gdzie
przewiduje sie przejscia, powinno sie utozy¢ ktadki z desek lub ptyt widrowych.

« Do izolowania dachu zaleca sie stosowaé plyty izolacyjne o mozliwie jak najwigkszych formatach i unikaé
stosowania matych kawatkéw izolacji. Plyty przecina sie specjalistycznym nozem do welny mineralnej lub pita
reczna, postugujac sie linialem w celu uzyskania linii prostej ciecia.

« Ukladanie ptyt nalezy rozpoczaé od okapu. W przypadku wyboru izolacji z 2 warstw nalezy stosowac system
mijankowy, w ktérym warstwy sa przesunigte tak, aby cztery naroza plyt sie nie spotykaly. Trzeba pamigta¢ o
zastosowaniu przesuniecia wzgledem siebie laczen w poszczegélnych warstwach. Przy stykach z murkami
ogniowymi lub attykowymi stosowaé dodatkowe paski wetny o przekroju tréjkgtnym w celu uniknigcia zataman
papy pod katem prostym co moze zwigkszy¢ ryzyko pekania papy szczegdlnie podczas mrozow.

« Ocieplenie i krycie dachéw nalezy wykonywa¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 5 °C. Szybko$¢
pokrycia dachu warstwa hydroizolacyjna jest wazna ze wzgledu na ryzyko opadéw w trakcie prac izolacyjnych,
jesli nie wykonano prowizorycznego zabezpieczeni chronigcego przed deszczem. Zasada przy montazu plyt
dachowych jest praca etapami dziennymi, tzn. nalezy izolowa¢ taka powierzchnie, ktéra na koniec dnia moze
zostaé pokryta wiatroiziolacja.

» Izolacja cieplna z welny mineralnej zostanie przykryta wiatroizolacja. Powloka ta zabezpieczy welng przed
podrywaniem jej przez wiatr. Wiatroizilacj¢ nalezy mocowaé do krokwi dachowych. Zaktady folii wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta lecz nie mniej niz 10 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowa¢é sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wiyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robot okresla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

«  dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

«  zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

»  protokdty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajacych,

»  protokdly odbioru materialéw i wyrobow,

»  wyniki badaf laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
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Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowié plaszczyzny pionowe ,poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przycigecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o diugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$é m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materialow,

e przygotowanie i oczyszczenie podioza,

*  wykonanie izolacji wraz z ochrona,

*  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY
Stosowa¢ si¢ do wymogow przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji.
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XIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYWANIE PODEOG 1 SCIAN (SST-12) — CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych dla suw Zeromskiego w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykorzystanie:

«  pokrycie podtog plytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
« pokrycie $cian plytkami (okladziny), ktére stanowia warstwe ochronng i ksztaltujgca formg
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odnosnie wlasnoéci materiatow, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie

wykladzin i okladzin wewng¢trznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych wediug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. Elementy te nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta i aprobatami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w
STO00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST00.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Ponadto materialy
stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

»  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

«  Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

«  PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E < 3%.
Grupa B L.

e PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa B Il a.
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e  PN-EN 178:1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%.
Grupa B Il b.

e PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E > 10%. Grupa
B IIL.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre§laé dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np. stopief $cieralnosci, mrozoodporno$é i
twardosé.

2.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spelniaé wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okladzin to:
+ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

»  $rodki ochrony ptytek i spoin,

*  $rodki do usuwania zanieczyszczen,

*  $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET INARZEDZIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowaé:

»  szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

»  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

*  narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

*  pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

*  laty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,

*  poziomice,

*  mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

*  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

»  gabki do mycia i czyszczenia,

»  wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST. 00. Transport i skladowanie materiatoéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $§rodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialéw podlogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00

5.1. Warunki przystapienia do roboét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone :

»  wszystkie roboty stanu surowego ltacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

« roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

»  wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robét wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukeji budynku tj. po uplywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i okltadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz + 5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.2. Wykonanie wykladziny

5.2.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Minimalna grubo$¢ podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

»  podkiady zwigzane z podlozem - 25 mm

e podkiad z izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

+  podklady ,ptywajace" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
diugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10m2, a
maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewngatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukeyjnych oraz w
styku réznych rodzajéow wykladzin. Szczegélowe informacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielkoscei i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek $ci$le wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podlogi, powoduje jednak oszczgdnos¢ kleju.

5.2.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie
ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigksza niz
potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
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Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podioze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Wielko$é zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowaé nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

- 50x50mm -3 mm

- 100x 100 mm -4 mm

- 150x 150 mm -6 mm

- 200x200 mm -6 mm

- 250x250 mm -8 mm

- 300x300mm -10mm

- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 - 15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkos$ci plytek i
wynosi $rednio okoto 6—8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesung¢ po podlozu (okoto 1 cm),ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozyé do sasiednich, docisngé i
mikroruchami odsunaé¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wieksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnig
plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

* do100mm  -okoto2 mm

* 0d100do200 mm - okoto 3 mm

* 0d200do 600 mm - okolo 4 mm

*  powyzej 600 mm - okoto 5 - 20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdly cokotu powinna okreslaé dokumentacja
projektowa. Dla cokoléw wykonanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podiogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowsa zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
SwieZq zaprawe¢ mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narz¢dziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladkg gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna

gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
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Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ takze

phytki.
5.3. Wykonanie okladzin
5.3.1. Podloza pod okladzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

*  $ciany betonowe

«  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

e plyty gipsowo - kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podloza.

Podloza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakéw, peknigé i ubytkow.

Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowal, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo - wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcja
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

«  powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

+  odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolna o dtugoéci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dugosci taty,
« odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

»  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét okiadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukladania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢
spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$é, wieksza niz polowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub skiada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka fate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalez uzy¢ poziomicy. Latg mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacag. Wybdr kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnig
zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10 - 15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej z zaleznosei od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
plytek wynosi okoto 4-6
mm.
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Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na scianie, docisnigciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na wlasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowe;j
po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podlogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.2.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usungé wkladki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtdéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowsg) po powierzchni
okladziny paca gumowa. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien byé uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze phytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spelniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystagpieniem do wykonywania robot
wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkoscei,
wystepowania ubytkéw i porowatoscei, czystosci i zawilgocenia.

»  sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykiadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2 -metrowg late,

¢  sprawdzenie spadkéw podktadow pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2 -metrowej taty i poziomicy;
pomiary rownosci i spadkdw nalezy wykonaé z doktadnoscig do I mm,
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«  sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokoscei i prostoliniowosci,

»  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowos$é dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzin i oktadzin a w szczego6lnosci:

»  zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

e  prawidlowosci przygotowania podtozy,

»  jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i okfadzin,

»  prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badaf dokonanych przed przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtog i oktadzin scian powinien obejmowa:

»  sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; wlozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

«  sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przykladane;
w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy fata a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

«  sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdhuz spoin na calej ich
dtugosci (dla spoin wykladzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

«  sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

»  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca oglgdzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm,

»  grubo$é warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i
wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

»  cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wykladzin
dla ktorych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

«  cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wihasciwej przyczepnoscei) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

»  grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

»  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

»  spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
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*  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla
plytek gatunku drugiego i trzeciego,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcje,

» listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

» cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

»  cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odglosu,

»  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

*  dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

*  odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$ci 2 m,

*  spoiny na calej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelione masg do spoinowania

*  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na diugosci calej oktadziny,

* elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchni¢ wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupéw,
pilastrow, fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug
stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.
Odbiér podtuz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wykladzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podi6z i okreSlonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatdow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koficowym.

Odbior czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze,

¢ dokumentacje powykonawcza,

+  szczegdtowe specyfikacje techniczne,

«  dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

«  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,

«  protokdty odbioru podloze,

«  protokéty odbioréw czesciowych,

« instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

«  wyniki badafi laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf i pomiarow sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

« jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okfadzing i przedstawié ja ponownie do odbioru,

«  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny lub
okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustaleit umownych,

«  w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierag:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badaf,

»  wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

«  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okfadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbi6r pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

86



Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wykladzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze
by¢ dokonana wedlug nastgpujacych sposobow:

¢ rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos§é
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci rob6t
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

*  rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robét.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgéciowego robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:

*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

»  warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

*  koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

»  podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezb¢dnych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oéwietlenie tymczasowe, piclegnacja
wykonanych wykladzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegbtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 NORMY

Stosowa¢ si¢ do wymogéw przedmiotowych norm i przepiséw aktualnych w momencie realizacji inwestycji.

*  PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E < 3%.
Grupa B L.

*  PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa B 1l a.

¢ PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10%.
Grupa B Il b.

*  PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa
B III.

*  Przepisy BHP — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych na podstawie np. 23715§ 2 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r
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XIV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ DRZWI I OKIEN (SST-13) — CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej dla budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zeromskiego w Piasecznie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2, Materialy.

Whbudowaé nalezy okna i drzwi kompletnie wykoficzone wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.1. Drewno.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10+16%.
2.2. Fasada aluminiowa

Profile lakierowane proszkowo.

Okna i drzwi o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna, odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich norm lub posiadajace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

-elementy laczace odpowiadajace wymogom norm;

-elastyczne materiaty uszczelniajace.

2.3. Wymogi techniczne fasad

Zgodnie z przyjetymi w projekcie obliczeniami oraz zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowe;
odnosnie systemu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i odizolowa¢ od zapraw cementow itp.
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5. WYKONANIE ROBOT
Montaz fasady nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja montazows i zaleceniami dokumentacji systemowe;.

Elementy fasady nalezy wykona¢ lacznie ze wszystkimi przytaczeniami i zakotwieniami na gotowo, dostarczyé
i zamontowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosei lub wklestosci, zauwazalnych z odleglosci
Im, przy réznym oé$wietleniu,

— styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szeroko$ci, niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w
ciaglo$ct spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementéw

— elementy mocujace i faczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni $ciany,

— szyby zastosowane w oknach i §wietlikach oraz szyby stanowiace okladziny elewacyjne powinny mie¢ odcien
i kolor zgodny z projektem i jednorodny na calej powierzchni $ciany,

— kamien stanowiacy okladziny elewacyjne powinien mie¢ odcien zgodny z projektem i jednorodnyna calej
powierzchni Sciany

— $ciana powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcja,

ktora powinna stanowi¢ integralng czes$¢ projektu Sciany ostonowe;j.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

—Sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku.

— Doktadnosci pozycjonowania fasady.

— Poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.

— Poprawnos$¢ wmontowania innych drobnych elementow.

— Doktadnos$¢ zamocowania $wietlikow.

— Jako$¢ wykonania potaczenia $ciany ostonowej z budynkiem

—Wierzchniej faktury budynku czy ma gladka powierzchnie, bez zarysowan faczen pomigdzy
poszczegdlnymi prefabrykatami okladzin.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1szt. wbudowanych drzwi i okien lub m2 fasady.

8. ODBIOR ROBOR

Fasada niezaleznie od swojej konstrukcji powinna spetniaé wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:
— odpornosci na uderzenia,

— nos$nosci i sztywnosci,

— ochrony cieplne;j, akustycznej i przeciwpozarowe;j,

— trwalo$ci eksploatacyjne;j i estetyk

9. PODSTAWA PLATNOSCI
W ustaleniu migdzy Inwestorem a Wykonawca
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XV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE (SST-14) — CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

»  wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

«  zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych), obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw, wymagari i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagafi dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST00 ,,Wymagania ogo6lne"

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.) na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - napigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentoéw i wypehiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie
zZywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi

(np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciefczanych woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne"

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST. Materialy
stosowane do wykonania robot malarskich powinny mieé:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

*  deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie

*  wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, albo

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrdb budowlany,

«  termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Materialy do malowania wne¢trz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

»  Farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

»  Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-

81901:2002,

* Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

»  Farby na spoiwach:

m  zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

m  zywicznych rozcieficzalnych woda

m  mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

m  mineralno- organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

m lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy

m lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

m  srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

22.2. Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

*  Farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-

81901:2002,

* Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

»  Farby na spoiwach:

m  rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

m  mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

m  mineralno- organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,
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» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

»  farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiada¢
wymaganiom aprobat technicznych,

«  $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

m rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

m $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

m  $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

m  Kkity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.24. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i walki,

mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skladnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST. 00

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzefi i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w spos6b wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku oraz urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢
uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do rob6t malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowane nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST00.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materialow. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac¢ po:

«  Calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury os$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

¢ Wykonaniu podlozy pod wyktadziny podlogowe,
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*  Ulozeniu podlog drewnianych, tzw. Biatych,

*  Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

*  Wykonaniu tzw. Bialego montazu,

*  Ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw,

*  Oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nie otynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
resztek starej powloki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza
Lp. | Rodzaj farby wilgotno$é
podioza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 ﬁ_rby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi - 16
w postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci ciekle;
4 | Farby na spoiwach mineralno - organ_icinﬁ 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2.Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska,
nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.

5.3.3.Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy  PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw

powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢

pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszezu, wykwitéw solnych).
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2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu
po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnoéé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4 Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigksze;j
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczef. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktorg wydano aprobatg techniczng.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo - kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt wloknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnoé¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

m  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

m W temperaturze nie wigkszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wickszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc€ i
ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

« Informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e Sposéb przygotowania farby do malowania,

»  Sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),

»  Krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1m2 ,

»  Czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

e  Zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

s  Zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza speiniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robdt wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1.wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno - matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i §ladow pedzla,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku. Dopuszcza sig¢
chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza. Nie
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) spekan,

b) ‘tuszczenia si¢ powlok,

c) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwacb mineralno - organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywaé podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac si¢ i nie obsypywacé przy potarciu migkka tkaning bawelniana,

c) nie mie¢ §ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodnie z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieni barwy powloki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powloka z lakier6w powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczet,

c) dobrze przylegaé do podioza,

d) mie¢ odporno$é na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornoé¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
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Podano w ST ,, Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda

wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.2. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
«  Dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
»  Dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
»  Muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnieni, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,
»  Podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementow metalowych,
«  Tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagaf normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,
«  Podlozy z drewna - wilgotnoé¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehienia,
¢ Plyt gipsowo - kartonowych i widknisto - mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,
»  Elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Rownosé
powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci ok. 1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$é podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagows.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 6.2.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2. -
2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
m Czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
m  Terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
m  Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
a) w przypadku farb ciektych:
»  skoagulowane spoiwo,
*  nieroztarte pigmenty,
»  grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
¢ kozuch,
»  $lady plesni,
«  trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
«  nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
*  obce wtracenia,
»  zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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*  slady plesni,

*  Zbrylenie,

*  obce wiracenia,
»  zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robé6t w zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegblno$ci w zakresie:

m  Zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

m  Jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow,

m  Prawidlowosci przygotowania podtozy,

m Jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

*  Sprawdzenie wygladu zewn¢trznego,

»  Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*  Sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

*  Sprawdzenie przyczepno$ci powloki,

e Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzenia badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno - wildknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pgdzlem nacietej
powloki; przyczepnosé powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* napodlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powloke
nalezy uzna¢ a odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cala badana powtoka bgdzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.
7.1. Szczeg6lowe zasady obmiaru robét malarskich
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Powierzchnic malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega
na obliczaniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspdtczynnikow
podanych w tablicy 2.

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych okien i drzwi (skrzydel z oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza
sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykorniczonych otworéw (oéciezy), stosujac do uzyskanych
wynikow wspotezynniki z tablicy nr 3.

Malowanie opasek i wylogéw ofciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
sie w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sig jako podwojna powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowaé potrjng
powierzchnig opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych
$rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigeiu. 7.3. W SST
mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegblnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naklady
rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST00.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, .
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protoko6l odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg¢$ciowego rozliczania robodt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (konicowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz jej dzialania powinna okre$li¢ umowa. Wykonawca robdt
obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

m  dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

m  szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

m  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robét,

m  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

m  protokoty odbioru podtozy,

m  protokoty odbioréw czesciowych,

m  instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

m  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownal je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

m  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

m jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obniZzeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

m  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci obioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac :

m ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

m  ocene wynikow badan,

m  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

m  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiagzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy)".

"Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

" Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych

robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST. 00. Zasady rozliczania i ptatnosci

Rozliczanie robdét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robédt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczania oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartos¢ tych
robdt obliczana na podstawie:

m  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

m ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

m  przygotowanie stanowiska roboczego,

m  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

m  obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obshugi,

m ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 5 m, do poziomu podtogi lub terenu,

m  zabezpieczenie podidg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

m przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

m  przygotowanie podlozy,

m  proby kolorow,

m demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementdéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

m  wykonanie prac malarskich,

m usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

m oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebne
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

m likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,

demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9. SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY
Stosowaé si¢ do wymogdéw przedmiotowych norm i przepisow aktualnych w momencie realizacji inwestycji.
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XVI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH PAPA TERMOZGRZEWALNA (SST-15) — CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych papg wraz z obrdbkami blacharskimi oraz rurami spustowymi w budynku SUW wraz z
systemem odwodnienia dachéw PLUVIA dla budynku SUW przy ul. Zeromskiego w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

e  Obrobki blacharskie i odwodnienie podcisnieniowe dachu w systemie PLUVIA.

o  Ulozenie papy termozgrzewalnej i termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypka

e  Ulozenie folii termoizolacyjnej PE (wg SST-10)

e  Wykonanie szlichty ze spadkiem 2%

e Obrobki blacharskie na dachu (komindéw, murkéw)

1.4, OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami zgodne z ST-00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
- Papa jednowarstwowa termozgrzewalna (podklad)
Papa jednowarstwowa termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na
osnowie z wtdkniny poliestrowej, o wlasciwosciach :
- mechanicznych przy rozcigganiu
- wzdluznym min. 900 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubo$¢ min. 4,5 mm
- reakcja na ogien - min. kl. E, stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO
- wspolezynnik oporu dyfuzyjnego — min. p =20 000
lub takich jak wymienione w dokumentacji projektowej
- wpusty dachowe podgrzewane i przewody wraz z systemem ich zamocowania i polaczenia Pluvia lub
réwnowazne (system odwodnienia dachu)
- Uszczelnienia
- Obroébki aluminiowe
2.4, Skladowanie materialéw i konstrukeji,

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
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2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617,

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglos¢ migdzy
warstwami — 80 cm.

Pozostate warunki skfadowania zgodnie z ST.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych uzywaé nastgpujacego sprzetu :

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem o dlug. min. 15,0 m;

- maly palnik gazowy do obrobek dekarskich;

- butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg;

- walek dociskowy z rolki silikonowej.

Do cigcia blach i obrébek blacharskich uzywaé nozyc rgcznych lub mechanicznych wibracyjnych skokowych.
Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajacych w czasie pracy energi¢ cieplng (np. szlifierka
katowa).

Do montazu przewodéw w systemie Pluvia lub réwnowaznym nalezy uzyé specjalnych zgrzewarek
elektrooporowych zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym
$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

Folia dachowa i papa w rolkach moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu. Rolki nalezy przewozi¢
krytymi $rodkami transportowymi, ukiadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Rolki papy powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie w odleglosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Nieopakowane rolki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie stofica.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére wplyng niekorzystnie na jakos¢
robot i whasciwoséci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek , transport, roziadunek i skladowanie
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materiatow izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak , aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane przez producentow.

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu , zabezpieczone przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi

Przechowywanie moze odbywaé si¢ w pomieszczeniach zadaszonych , zabezpieczonych przed opadami i
wilgocia , na réwnym podtozu wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o
grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
przez aprobaty techniczne. Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, s3 wykonywane na
podtozu: a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ ukladana:

a) metoda zgrzewania na calej powierzchni,

b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zakladu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia
czgs¢ zakladu, natomiast czgs$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.

Liczba tacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem
wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowej. W przypadku mocowania mechanicznego
papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego faczniki mocujace sa kotwione w warstwie nos$nej znajdujacej
si¢ ponizej warstwy termoizolacyjnej. W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt
odwadniajacych) niezbe¢dne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo
warstwy podkladowej.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0°C; nie nalezy wykonywaé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, po obu stronach szczeliny dylatacyjnej zgrzaé do podioza
betonowego pasek papy o szer. 25 — 30 cm docigty z papy podkladowej oraz uformowaé wygiecie (zaktad) w
kierunku szczeliny.

Na wczesniej przygotowane i zagruntowane podtoze utozy¢ ,,na sucho” pape perforowana tj. bez klejenia do
podlioza. Pasy papy uktada¢ na 2-3 cm zaklad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podtozem nastgpuje poprzez
otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy ukladaé w odleglosci 50 cm od : paséw
przyokapowych, kominéw, $cian i wylazéw dachowych. Pasy niepokryte papa wentylacyjna uzupetni¢ papa
podktadowa.

Jako podkladowa warstwe wodoszczelna nalezy zastosowaé papg asfaltowa modyfikowana na osnowie z
widkniny poliestrowej. Papg¢ uktadaé pasami rownoleglymi do okapu i zgrzewaé do podloza na catlej
powierzchni. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinaé¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycigciu, zwina¢ ja z dwéch koncoéw do
srodka. Miejsca zaktadéw na ulozonym wczeséniej pasie papy (z ktérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé palnikiem i wtopi¢ posypke na calej szerokosci zaktadu szpachelka.

Pape uklada¢ na zaklady podluzne 10 cm i zaktady poprzeczne 12 — 15 cm. Pape podkiadowa przy okapach
zakonczy¢ ok. 5 cm przed krawedzig zagigcia obrobki blacharskiej pasa okapowego.

Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokos$ci 0,5 — 1 cm na calej dlugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zaklad watkiem z
silikonowa rolka. W miejscach zle zgrzanych odchyli¢ pap¢ i ponownie skleié.

Wierzchnia warstwe wodoszczelna wykona¢ z papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z widkniny
poliestrowej. Pape nalezy zgrzewa¢ na calej powierzchni do papy podkladowej. Zaklady podituzne papy 8 cm,
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poprzeczne 15 cm. Sposéb ukladania i zgrzewania jak dla papy podkladowej. Pap¢ nawierzchniowa przy
okapach zakonczy¢ ok. 1 cm przed krawedzia zagigcia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

W poszczegblnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie przy kryciu
dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Montaz odwodnienia dachu w systemie Pluvia

Z dachu plaskiego woda odprowadzona wpustami dachowymi ogrzewanymi (przeznaczonymi dla pokry¢
bitumicznych) sprowadzona kolektorami poziomymi i pionowymi wykonanymi z rur HDPE (polaczonych
czolowym zgrzewaniem termooporowym) z odprowadzeniem do pozioméw podposadzkowych kanalizacji
deszczowej wykonanej z rur PCV ci$nieniowych. Przy montazu nalezy zachowaé system Pluvia, wraz z
akcesoriami montazowymi. - faczniki mechaniczne. W dolnej czesci piony wyposazone w rewizj¢. W celach
bezpieczefistwa, na dachu, w S§ciankach attykowych, nalezy przewidzie¢ przelewy bezpieczenstwa
zamontowane w poziomie pokrycia dachu. Roboty te nalezy skoordynowa¢ z robotami pokryciowymi i
wykonaniem robot tynkarskich i elewacyjnych.

6. KONTORLA JAKOSCI

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Kontrola koficowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie

¢) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialoéw i pokrycia dachowego
54

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
- Krycie dachu papa - m® pokrytej powierzchni dachu,
- Obrébki blacharskie, aluminiowe - m?

- Rynny i rury spustowe, odwodnieniowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych lub odwodnieniowych
z PE HD.

- Uszczelnienie przy kominkach wentylacyjnych i murkach - ilo$¢ szt.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
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8.1. Badania podloza
nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- stanu podtoza ,
- jakoéci zastosowanych materiatow,
- poprawnosci potozenia izolacji.
8.2. Odbidr robét pokrywczych i obrébek blacharskich
Odbidr robdt pokrywezych powinien obejmowaé sprawdzenie:
- dokfadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia ,
- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

jakosci zastosowanych materiatow, jego zamocowanie do podtoza, zaklady.

zgodnosci ich wykonania z specyfikacja techniczng wykonania odbioru robét oraz przedmiarem ,

certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

doktadnosci i szczelnos$ci pokrycia,

stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich oraz potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi , a w
szczegoblnosci sprawdzenie prawidtowos$ci polaczen poziomych i pionowych, mocowania obrébek i elementow
urzadzen odwadniajgcych, prawidtowych spadkéw przewodéw odwadniajacych.

Podstawg odbioru robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

- sprawdzenie jako$ci materiatow (atesty, aprobaty techniczne)

- sprawdzenie przyklejenia poszczegdlnych warstw papy, jakosci zgrzewow;

- sprawdzenie szerokos$ci zakltadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

- sprawdzenie gladkosci i réwnosci zgrzania poszczegdlnych warstw papy

- obrobienie wpustoéw odprowadzenia wody z dachu zgodnie z zaleceniami producenta wpustow.

- wykonanie préby szczelnosci pokrycia dachu poprzez napetnienie dachu wodg przy zaslepienionych wpustach
dachowych;
- sprawdzenia dzialania systemu podgrzewania wpustow dachowych;

8.3. Odbior robot budewlanych wykonczeniowych i porzadkowyeh

- sprawdzenie jakosci wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,

- zgodno$ci ich wykonania z specyfikacja techniczng wykonania

- odbioru robét oraz przedmiarem,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r

PN -61/B-0245 Roboty blacharskie budowlane Wymagania i badania przy odbiorze (ze zmianami)
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PN -91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej, przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN -80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania I przy odbiorze.

PN-EN1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z PVC-U do odwadniania kanalizacji. Wymagania

PN-EN 1452 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesylania wody z PVCU. Wymagania ogdlne
dotyczace rur i ksztaltek.

PN-EN 12201-1 : U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE). Cze¢$¢1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2: U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czg$¢2: Rury.

PN-EN 12201-3: U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5: U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢5: Przydatno$¢ do stosowania.

XVIL INNE

Roboty nie opisane w powyzszych szczegblowych specyfikacjach technicznych wykonywaé zgodnie z ogélna
specyfikacja techniczng, projektem, zaleceniami producentéw, aprobatami technicznymi i normami oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.
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